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Projekt ,Podlaczeni - Niewykluczeni. Dzialanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, realizowanego w ramach programu
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego:

»Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, budowa 3 punktéow
koordynacyjnych, dostarczenie ustug dost¢pu do Internetu oraz dostawa i
instalacja 160 komputeréw dla wykluczonych w Gminie Dgbrowice”

dla projektu ,,Podlaczeni — Niewykluczeni. Dziatanie przeciw wykluczeniu
cyfrowemu”, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, o$ priorytetowa 8 — Spoteczenstwo Informacyjne — zwigkszenie
innowacyjnosci gospodarki, dziatanie 8.3 — Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu — elnclusion.”
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Umowa Nr ....

zawarta W dniu ...........cceeeveeneee. roku pomiedzy:
Gmina Dabrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dabrowice, reprezentowana przez:

Wojta Gminy Dabrowice — Malgorzata Stokfisz
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — .....ccccceeeenenenn..

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

zwang w dalszej czgsci umowy Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 5.186.000 EURO
opublikowanego w BZP oraz stronie internetowej Zamawiajacego.

§1.
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy powierza, a
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.: ,,Zaprojektowanie,
wybudowanie sieci LTE, budowa 3 punktéw koordynacyjnych, dostarczenie ustlug dostepu
do Internetu oraz dostawa i instalacja 160 komputeréw dla wykluczonych w Gminie
Dabrowice”, dla projektu ,,Podlaczeni — Niewykluczeni. Dzialanie przeciw wykluczeniu
cyfrowemu”, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
o$ priorytetowa 8 — Spoleczenstwo Informacyjne — zwigkszenie innowacyjnos$ci gospodarki,
dzialanie 8.3 — Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”, ktorego
szczegdtowy zakres i wytyczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia okre§la program
funkcjonalno uzytkowy.

2. Przedmiot zamowienia sktada si¢ z nastgpujacych czesci:

Czes¢ 1. Zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej sieci LTE na terenie Gminy Dabrowice,
potaczonej radioliniami, obejmujacej swoim zasiggiem catag Gming, w tym dostawa
komponentoéw infrastruktury i urzadzen sieciowych, w sktad ktérego wchodzi:

1) Dzierzawa miejsca na maszty zgodnie z pkt. 3.1 tabeli wniosku,

2) Maszt radiowy zgodnie z pkt. 3.2 tabeli wniosku,

3) Punkt dostepowy z urzadzeniami aktywnymi zgodnie z pkt 3.3 tabeli wniosku,
4) Antena dookolna LTE wraz z ODU zgodnie z pkt 3.5 tabeli wniosku,
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5) Serwery i systemy zarzadzania siecig radiows, radioliniami, routerami,
switchami i wszystkimi urzgdzeniami aktywnymi zgodnie z pkt. 3.6 tabeli
whniosku,

6) Serwery i systemy zarzadzania sieci radiowej LTE umozliwiajace zestawienie
polaczen i spetniajace kontrole nad sprawnym dziataniem sieci zgodnie z pkt
3.7 tabeli wniosku,

7) Licencje i oprogramowanie potrzebne do uruchomienia i poprawnego
dziatania sieci, systemy operacyjne, bazy danych, licencje na licencjonowane
pasmo czgstotliwosci potrzebne do dziatania radiolinii oraz licencje na
licencjonowane pasmo potrzebne do dziatania anten dostgpowych punkt-
wielopunkt wraz ze wszystkimi jednorazowymi kosztami pozyskania licencji
zgodnie z pkt. 3.8 tabeli wniosku.

Czes¢ 2. Budowa i utrzymanie infrastruktury o parametrach zapewniajacych przepustowo$¢
tacza w Regionalnym Punkcie Koordynacyjnym - RPK na poziomie min. 10 Mb/s
oraz transfer danych dla wykluczonych na poziomie min. 2 Mb/s

1) Linia radiowa punkt-punkt zgodnie z pkt. 3.4 tabeli wniosku,

2) Ustugi dostepu do sieci Internet zgodnie z pkt. 4.1, 4.2 i 4.2 tabeli wniosku.

Cze$¢ 3.  Dostawa, instalacja i podtaczenie do sieci LTE 160 zestawoéw komputerowych dla
gospodarstw  domowych  wytypowanych  wykluczonych i 29 zestawow
komputerowych dla jednostek RPK,

1) Zakup 160 komputerow z oprogramowaniem, trwale oznaczonych logiem
projektu, z gwarancjg, wraz z systemem operacyjnym o licencji
umozliwiajacej jego uzyczenie przez beneficjenta uczestnikowi projektu wraz
z pelnym przygotowaniem tego komputera zgodnie z pkt. 2.1 tabeli wniosku,

2) Urzadzenia dostepowe sieci radiowej umozliwiajgce dostep do Internetu
zgodnie z pkt. 2.2 tabeli wniosku,

3) Ustluga dostawy komputera i urzadzenia dostgpowego dla uczestnikow
zgodnie z pkt. 2.3 tabeli wniosku,

4) Ustuga podiaczenia uczestnika projektu dla uczestnikow zgodnie z pkt. 2.4
tabeli wniosku,

5) Zakup komputeréw do 3 punktéw koordynacyjnych RPK (29 szt.) oraz
instalacja w tym zakup switcha sieciowego umozliwiajacego podiaczenie
komputeréw do sieci, konfiguracja wezla sieci wraz z firewallem w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo sieci,

6) Zakup specjalistycznych akcesoriow komputerowych i oprogramowania
umozliwiajacych korzystanie osobom niepetnosprawnym i seniorom.

Czes¢ 4. Przeprowadzenie szkolen dla 10 grup po 16 oséb, po 30 godz. szkoleniowych/grupa z
zasad korzystania z komputera i Internetu, obstugi pakietéw biurowych oraz nabycia
umiej¢tnosci niezbednych do $wiadczenia pracy na odleglos¢ lub edukacji poprzez
Internet.

Cze$¢ 5. Dostawa i uruchomienie infrastruktury i oprogramowania platformy kontroli
aktywnosci uzytkownikow zgodnie z pkt. 2.6 tabeli wniosku.

3. W ramach zaméwienia Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sie¢ radiowa, oraz niezbgdng do
dostarczenia dostgpu do Internetu infrastrukture teletechniczna, dokona doboru urzadzen wraz z
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osprzgtem oraz oprogramowaniem oraz przeprowadzi testy funkcjonowania dostarczonych
systemow 1 szkolenia ich obstugi dla osob delegowanych przez Zamawiajacego, uwzgledniajac
wdrozenie jednolitych i spdjnych mechanizméw monitorowania i zarzadzania zasobami oraz
podniesienie poziomu bezpieczenstwa sieci i stopnia ochrony zasobow teleinformatycznych w
sposob umozliwiajgcy spelnienie wymogow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

4. Wykonawca o§wiadcza, ze zakres prac okreslony w PFU Zatacznikiem nr  do umowy nie
budzi watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotlywania si¢ na niezrozumienie
zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigckszenie wynagrodzenia
oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich
przewidzie¢

§2.
Harmonogram prac i termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy — do dnia 30 czerwcaa 2015 r.
2. Zakonczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokdtem odbioru
przedmiotu umowy (bezusterkowego).
3. Wykonania przedmiotu umowy zostato podzielone na nastgpujace etapy:
a. Budowa infrastruktury i zakup sprzetu komputerowego od III kwartatu 2014 r. do 11
kwartalu 2015 r.
b. Uruchomienie regionalnych punktow koordynacyjnych w jednostkach podleglych
gminie od III kwartalu 2014 r. do II kwartalu 2015 r.
c. Dystrybucja sprzetu w gospodarstwach domowych i uruchomienie ustugi Internetu od
IV kwartalu 2014 r. do IT kwartalu 2015 r.
d. Uruchomienie platformy kontroli aktywno$ci uzytkownikéw od IV kwartatu 2014 r.
do II kwartalu 2015 r.
e. Szkolenia od IV kwartalu 2014 r. do II kwartatu 2015 r.

=

4. Szczegotowy harmonogram poszczegdlnych prac przedstawi Wykonawca w ciggu dwoch tygodni
od daty podpisania Umowy.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

I. W zakresie prac projektowych:

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkg dokumentacje projektowa odnoszacg sie do
przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie z uwzglednieniem zapisoOw art. 30 ustawy oraz zasadami
wiedzy technicznej a w szczegdlnosci zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1409
zm.),

b) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014r Nr
243),

c) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z
2012 Nr.462 ze zm.)
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d) Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r
Nr 162, poz. 1568, ze zm.) w przypadku, gdy roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkow, lub w otoczeniu zabytku)

e) Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
z 2010 nr 106 poz. 675 ze zm.)

f) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanych do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 201 1r Nr 165, poz. 987 ze zm.),

g) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
Nr 1129),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.),

i) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864 ze zm.),

J) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389).

k) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r Nr 25, poz. 133).

Wykonawca zastosuje w dokumentacjach projektowych materialy odpowiadajace wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane,( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ze. zm.).

Wykonawca opisze w dokumentacjach projektowych technologi¢ robdt, materiaty, maszyny i

urzadzenia w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji. Dokumentacja powinna

okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej
technologii, maszyn i urzadzen. Nalezy unika¢ nazw wiasnych producentéw lub wyrobow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowanej w ramach

niniejszej umowy koncepcji sieci oraz dokumentacji projektowych na wszystkich polach

eksploatacji. Ponadto Wykonawca wyraza zgode na podzniejsze dokonywanie zmian w

dokumentacji projektowej przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia.

Wykonawca jest zobowigzany:

a) sporzadzi¢ wnioski o wydanie warunkow technicznych przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznych,

b) uzyska¢ wypisy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,

€) uzyska¢ wypisy z rejestru gruntow, wraz z wykazem wiaScicieli/zarzadcoéw i uzyskaé zgody
tych wiascicieli/zarzadcoOw na dostgp do nieruchomosci, ze zobowigzaniem do sluzebnosci
dostepu w przypadku awarii, remontu, przebudowy,

d) uzyska¢ komplet zgdéd na  wykonywanie robot budowlanych w  oparciu
o zgody wiascicieli gruntow Iub nieruchomos$ci, przez ktore przebiega¢ beda sieci
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teleinformatyczne a takze posadowione obiekty (zgody te powinny mie¢ formg¢ uméw cywilno
- prawnych wraz z zapewnieniem nieograniczonego dostgpu po wybudowaniu dla podmiotu
eksploatujacego wybudowang sie¢),

e) uzyska¢ warunki techniczne wykorzystania istniejacej infrastruktury technicznej innych
operatorow telekomunikacyjnych oraz innej infrastruktury technicznej (linie energetyczne,
sieci kanalizacyjne, dachy, maszty i inne obiekty),

f) sporzadzi¢ ekspertyzy techniczne istniejacych elementow infrastruktury, ktore przewidziane
beda w koncepcji budowy sieci do wykorzystania w projektowaniu,

g) uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, zezwolenia i sprawdzenia
rozwigzan projektowych w zakresie obowigzujacych przepisow niezbedne do uzyskania
wszelkich decyzji administracyjnych zezwalajacych na wykonywanie robdt budowlanych,
a w przypadku koniecznosci, przeprowadzi¢ calg procedur¢ oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko oraz na obszar Natura 2000,

h) na zadanie Zamawiajacego wykona¢ wszelkie ekspertyzy, badania i pomiary niezbedne do
uzyskania pozwolen na rozpoczgcie robot budowlanych,

i) wykona¢ dokumentacj¢ geologiczng lub geotechniczng w niezbgdnych lokalizacjach (gtownie
przy projektowaniu masztow, przeciskow, przewiertow),

J) uzyskac pozwolenia na budowe lub dokona¢ zgtoszenia rozpoczgcia robot budowlanych,

k) uzyskaé¢ wszelkie niezbedne zezwolenia, pozwolenia, zgody, decyzje i wpisy do odpowiednich
rejestrtow w szczegdlnosci wynikajace z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyijne (tekst jednolity Dz. U. z 2014r Nr 243)oraz ustawy z dnia 7 maja 2010r. o
wspieraniu rozwoju i ushug sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r Nr 106, poz. 675 ze
zm.)

I) sporzadzi¢ wszelkie opracowania oraz prace zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ), Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) oraz,
wytycznymi do projektowania ustalonymi z Zamawiajacym oraz obowigzujacymi przepisami,
a takze uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i1 pozwolenia oraz sprawdzi¢
rozwigzania projektowe w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow,

m) zapewnié, w razie potrzeby, udzial w wykonaniu przedmiotu zamowienia, 0osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowaé technicznie wykonywanie przez te osoby opracowan projektowych, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu,

n) wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace wykonanego przedmiotu zaméwienia i zawartych w
nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasciwg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji, jaka

niezbedna bedzie do zlozenia w odpowiednich instytucjach, w tym réwniez trzy komplety dla

Zamawiajacego,

Wszystkie opracowania wymienione w ust. 1 nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu takze w wersji

elektronicznej w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym (doc., dwg. itp.,) na no$niku

elektronicznym z odpowiednimi opisami.

Odbior dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia przekazania

ich przez Wykonawce, na podstawie protokétu zdawczo — odbiorczego podpisanego przez

przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy

Integralng czgscig protokotu, o ktorym mowa w ust. 3 bedzie:

e wykaz opracowan,
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e pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacje sa wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze zostaja wydane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢,

o wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, zezwolenia na wykonywanie robot
budowlanych

e pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych,

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru dokumentacji zostang stwierdzone wady, Wykonawca
zobowigzany jest je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Stwierdzenie wad
podczas czynno$ci odbioru upowaznia Zamawiajacego do przerwania czynnos$ci odbioru.

II. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
dostaw, ushug i robot budowlanych zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
dokumentacjami, oferta Wykonawcy, SIWZ, PFU.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1. Przejecie placu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy oraz - jezeli istnieje
taki obowiazek, pisemne powiadomienie jednostek opiniujacych i uzgadniajacych o rozpoczgciu
robot budowlanych i instalacyjnych.

2. Zapewnienie i pokrycie kosztow obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji -

wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz przekazanie jej Zamawiajacemu W

dniu odbioru koncowego.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania.

Wykonanie oznakowania terenu budowy.

Pelne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediow (jezeli

wystapia) zuzytych na cele budowy.

6. Prowadzenie robot w sposdb umozliwiajacy korzystanie z terendw przylegtych oraz zapewnienie
wiasciwe] komunikacji dla 0s6b zamieszkujgcych oraz prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w
okolicznych budynkach, a takze naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego mienia osob
trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji niniejszej umowy

7. W razie konieczno$ci dokonanie uzgodnien z wlascicielami infrastruktury nadziemnej i
podziemnej w zakresie wigczania i wytaczania energii elektrycznej oraz w zakresie korzystania z
sieci wodno-kanalizacyjnej,

8. Powiadomienie przed rozpoczeciem robot wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
prowadzenie wszelkich robdt za uprzednia zgoda i pod nadzorem wtascicieli tej infrastruktury
oraz poniesienie wszelkich kosztow z tego tytutu,

9. Wystgpienie do zarzadcow drog o pozwolenia na wykonywanie robot budowlanych w pasach
drogowych i poniesienie kosztow z tego tytutu.

10. Wykonawca sporzadzi ,,Protokoly instalacji” dla kazdego beneficjenta ostatecznego, wg
wlasnego wzoru z zastrzezeniem, ze kazdy protokdt musi zawieraé co najmnie;j:

a) date i miejsce sporzadzenia protokotu,

b) doktadny adres instalacji z podaniem czy jest to budynek mieszkalny, czy siedziba jednostki
podleglej,

€) imig i nazwisko beneficjenta ostatecznego Projekti Pi. ,.ceecveeeeeieriieiieririerieiesieese e ,
u ktorego dokonywana jest instalacja,

d) nazwe podmiotu odpowiedzialnego za prawidtowa instalacje,

e) wyniki testow i pomiaréw transmisji stwierdzajacy wymagana przepustowos¢ kanatu,

ok w
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f) podpis beneficjenta ostatecznego potwierdzajacy prawidlowe wykonanie instalacji
umozliwiajace dostep do Internetu o wymaganej przepustowosci kanatu,
g) podpis osoby dokonujacej instalacji i pomiarow

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna,

12. Prowadzenie dokumentacji budowy.

13. Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu.

14. Naprawienie ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie,
powstatych w wyniku prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy np. zniszczenia lub
uszkodzenia obiektow istniejacych w toku realizacji zaméwienia — naprawienia ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

15. Przestrzeganie przepiséw ppoz, bhp i innych przepiséw prawa obowigzujacych w budownictwie.

16. Utrzymanie na biezaco tadu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt oraz
usuwanie na biezaco zbgdnych materialow, odpadow i $mieci.

17. Zglaszanie wykonanych robot ulegajagcych zakryciu badZ zanikajagcych do odbioru przez
Zamawiajacego, a w przypadku nie zgloszenia tych robot — dokonanie odkrywek

18. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenie Zamawiajgcemu.

19. Pisemne zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru i uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i
zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia, o
ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego.

20. Przekazanie atestow i certyfikatbw na materialy wbudowane oraz pozostalych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym.

21. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektow, jezeli sg one
wymagane lub dokona¢ zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych.

22. Wykonanie wszelkich niezb¢dnych pomiarow potwierdzajacych prawidlowos¢ i jako$c¢
wybudowanej sieci oraz zamontowanych urzadzen

23. Sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu szczegbtowych map zasiegu radiowego
zainstalowanych stacji bazowych

24. Zawarcie umoOw uzyczenia, dzierzawy i poniesienie z tego tytutu kosztow w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

25. Usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji
jakosci.

I11. Dostawa zestawéw komputerowych

1. Wykonawca zawiadomi zamawiajacego o terminie dostawy najpdézniej na 2 dni przed tym
terminem.

2. Dokumentem potwierdzajacym odbior towaru bedzie Protokot ilosciowego przekazania sprzetu, w
protokole beda wymienione numery fabryczne dostarczonego towaru.

3. Integralng czescig protokotéw odbioru ilosciowego stanowi¢ bgdg wymagane dokumentacje,
certyfikaty jakos$ci, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz
instrukcje dotyczace eksploatacji.

4. W przypadku stwierdzenia, ze dostarczony towar jest:

a. niezgodny z opisem zawierajacym specyfikacje techniczng oferowanego sprzetu lub
nie kompletny,

8|Strona

Projekt ,Podlaczeni - Niewykluczeni. Dzialanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, realizowanego w ramach programu
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o$ priorytetowa 8 - Spoteczenstwo Informacyjne - zwiekszenie innowacyjnosci
gospodarki, dzialanie 8.3 - Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.



INNOWACYJNA GOSPODARKA RO NI H

NARDDOWA STRATEGLA SPOINDSCI . ROZWOIL REGIONALNEGD

b. posiada slady zewnetrznego uszkodzenia
Zamawiajacy zwroci cze$C lub calo$¢ sprzgtu stanowigcego przedmiot umowy, sporzadzajac
protokot zawierajacy przyczyny zwrotu. Zamawiajacy wyznaczy nastepnie termin dostarczenia
przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynno$ci odbioru zostanie
powtorzona.

5. W przypadku innych uwag Zamawiajgcego, dotyczacych dostarczonego przedmiotu umowy
Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu
umowy wraz z okres$leniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.

6. Osobami upowaznionymi do nadzoru technicznego, realizacji umowy ze strony Zamawiajacego

L

IV. Administracja i eksploatacja sieci:

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uruchamiania i administrowania czgsci wybudowanej
infrastruktury dostepu do Internetu w trakcie realizacji umowy bez zbednej zwtoki, do momentu
dokonania odbioru wszystkich elementow robdt i podpisania przez obie Strony protokotu odbioru
koncowego.

2. W ramach ustug zwiazanych z administracja/eksploatacja infrastruktury dostepu do Internetu, do
ktérej zostali podigczeni beneficjenci ostateczni, Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a. monitorowa¢ w sposob ciggly stan tej infrastruktury i wszystkich jej elementow,

b. utrzyma¢ w sprawno$ci technicznej i ustugowej wszystkie urzadzenia wybudowanej sieci,
wykonywac ich konserwacje i przeglady techniczne, wymagane odrgbnymi przepisami,

c. wykorzystywa¢ wybudowang infrastruktur¢ wytacznie do celow zwigzanych z realizacja

Projektu pn. ,.cccceevieciiciiieciecieeeeie s ” na zasadach okre$lonych w szczegdtowych
wytycznych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. O$
Priorytetowa Spoleczenstwo informacyjne — zwickszenie innowacyjnosci gospodarki,

Dziatanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu — einclusion.
3. W celu przyjmowania i obstugi zgloszen beneficjentow ostatecznych dotyczacych jakosci ustug,
awarii lub potrzeby pomocy technicznej Wykonawca zorganizuje Biuro Obstugi Klienta
4. W ramach funkcjonowania Biura Obstugi Klienta Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a. przyjmowania zgloszen telefonicznych beneficjentow ostatecznych (w tym dotyczacych
funkcjonowania komputeréw), lub przesylanych przez nich za pomoca poczty elektronicznej w
dni robocze (od poniedziatku do pigtku) w godzinach od 8.00 do 16.00, kontakt:

AATES. oottt
telefon / faks: ..o
AL

przy czym w dni wolne od pracy zgloszenia powinny by¢ rejestrowane elektronicznie w trybie
24/7 (automatyczna sekretarka), a ewentualna zmiana ww. kontaktu w trakcie trwania umowy,
po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajacym, nie wymaga zmiany tresci niniejszej umowy;

b. prowadzenia miesi¢cznych rejestrow zgloszen beneficjentow ostatecznych, w ktorych m.in.
odnotowane zostang: data i godzina przyjecia zgtoszenia od beneficjentow ostatecznych, data i
godzina przekazania zgloszenia do podmiotu serwisujacego sprzet komputerowy, opis
zglaszanego problemu, dane beneficjenta ostatecznego;

C. usunigcia usterek zgltoszonych przez beneficjentow ostatecznych w terminie do 24 godzin od
momentu otrzymania zgloszenia w dni robocze oraz usuni¢cia awarii w sieci w terminie do 12
godzin, w uzasadnionych przypadkach czas usunigcia usterki lub awarii moze ulec wydtuzeniu,
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przy czym terminy te winny zosta¢ pisemnie uzgodnione z Zamawiajacym.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzania protokotéw z wykonanych czynnosci, przy czym w
przypadku usterek zglaszanych przez beneficjentéw ostatecznych ww. protokoly winny by¢
potwierdzane podpisem upowaznionych uzytkownikow — uczestnikow Projektu

6. Do dnia 10-go dnia kazdego miesigca Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Zamawiajacemu
miesigczne raporty, zawierajace przede wszystkim:

a. miesigczne rejestry zgloszen,
b. informacje nt. pojawiajacych si¢ najczgsciej usterek i problemow zwigzanymi z eksploatacja/
administracjg sieci,

informacje nt. udzielonych beneficjentom ostatecznym konsultacji i instruktazu,

informacje nt. dokonanych napraw,

e. opis wykonywanych czynnos$ci

Qo

7. Z przekazania raportéw okreslonych w ust. 2 sporzadza si¢ ,,protokédt przekazania” podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego i Przedstawiciela Wykonawcy

§ 4.

Zmiany postanowien zawartych w niniejszej umowie

Ewentualne zmiany postanowien zawartych w umowie:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwos¢

dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty w zakresie:

1. W przypadku zakonczenia produkcji ktorego§ z elementdow zaproponowanej w ofercie
infrastruktury lub niemoznoS$ci zapewnienia warunkoéw gwarancji z tytuly rychtego zakonczenia
produkcji, Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze zmieni¢ element infrastruktury na element
bez ww. wad o parametrach nie gorszych niz wycofany.

2. Zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) dziatania sily wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegodlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

b) z powodu dziatan 0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

Fakty powyzsze muszg by¢ zgloszone pisemnie wraz z uzasadnieniem sporzadzonym przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Strony ustala nowy termin, ktory zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

2. Zmiany harmonogramu w przypadku:
a) uzasadnionej koniecznosci zmiany termindéw wykonania poszczegolnych etapow robot
b) uzasadnionej koniecznosci zmiany kolejnosci wykonania poszczegdlnych etapdw robot
3. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z czeSci umownego zakresu robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korekty wartosci ryczattowej przedmiotu umowy proporcjonalnie
do wartosci 1 zakresu niewykonywanego,

b) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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Zmiany (modyfikacja) ztozonych w postepowaniu deklaracji odnosnie podwykonawstwa poprzez:

a) wskazanie innych podwykonawcow,

b) rezygnacj¢ z podwykonawcow,

c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,

d) wykonanie zaméwienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w
postgpowaniu zadnej cze$ci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa,

W przypadku gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdowienia.

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Odbior przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

3. Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresla si¢ na kwote ryczattowa:
NEttO e,

(STOWIIE: ....eceeee ettt ettt et te e te e esbesbesteenaenrens )
podatek VAT w stawce ....... 007 e (STOWNIE: oo )
brutto ..o, (SEOWIILE: ....veevecteeeeeeete ettt ).

Kwota ryczaltowa obejmuje wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy z
uwzglednieniem wszelkich kosztow niezbednych do wykonania zamoéwienia jak rowniez
prac uznanych przez wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do
wykonania.

Kwota ryczattowa uwzglednia wskaznik inflacji oraz wszystkie roboty niezbedne do
prawidtowego, zgodnego z obowigzujacym Prawem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami
i wiedzy technicznej zrealizowania zadania.

Kwota ryczattowa uwzglednia optaty wszystkich §wiadczen na rzecz uslugodawcow, nalezne
podatki, koszty ubezpieczenia robot, uwzglednia upusty, jakie wykonawca oferuje itp. Kwota
ryczattowa obejmuje rowniez catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych mowa w umowie.

W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robot Zamawiajacy ma
prawo korekty wartosci ryczaltowej przedmiotu umowy proporcjonalnie do wartosci i
zakresu niewykonywanego.

§7.

Podwykonawcy
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Zgodnie z art. 143b ustawy Pzp Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczone od dnia otrzymania przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane:

e niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

o gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt. 2

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z pkt.3, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt.3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w
wymaganym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku gdy w w/w umowach o podwykonawstwo termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz w umowie podstawowe] zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcag
wybranym w postgpowaniu przetargowym, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.
W zakresie zaptaty wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
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od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,

b) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. a), dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

C) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji,

e) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty,

fy W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

g) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

8. Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialnosé¢ za
roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikle z
jego winy.

§ 8.

Przedstawiciele stron na budowie

1.Nad prawidlowym przebiegiem robot funkcj¢ Inzyniera Kontraktu ze strony Zamawiajacego
PEIIC DEAZIE: ..o e
2. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza si¢ osoby:

B) et posiadajacy uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT . vuviet ittt ,ATUPT. oo,
D) e e posiadajacy uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT . vnvit ettt ,OTUPT. o.eeeennnn,
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§9.
Odbiory

. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowaé beda nastepujace odbiory:
a. odbior dokumentacji projektowych,
b. odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c. odbiory czgsciowe robot budowlanych i instalacyjnych,
d. odbiér koncowy przedmiotu umowy,
e. odbiér pogwarancyjny.
. Odbior dokumentacji projektowych dokonuje Zamawiajacy.

. Odbior robét zanikowych oraz czeSciowych:

a) wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o gotowosci do
odbioru robdt zanikowych lub cze$ciowych, wpisem do dziennika budowy oraz pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajacego.

b) Inzynier kontraktu dokona odbioru rob6t zanikowych lub czeSciowych w terminie 3 dni
roboczych od daty przyjecia zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.

. Protokét odbioru koncowego:
a) wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnie o gotowosci wykonanych rob6t do odbioru koncowego, sktadajac
jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbgdne do rozpoczgcia odbioru koncowego robot tj.:
= protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty na wbudowane materialy, Kkart
gwarancyjnych oraz wszelkich innych dokumentow wymaganych przepisami ustawy —
Prawo budowlane i innych przepisow szczegdlnych majacych zastosowanie do wykonania
przedmiotu umowy

= dziennik budowy,

* inwentaryzacj¢ powykonawcza

» instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji

= pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

= protokoty badan i sprawdzen

b) Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiajgcym w terminie 5 dni roboczych
potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych robot do odbioru koncowego lub jego brak
powiadamiajgc o tym Wykonawce pismem wskazujgc podstawe uniemozliwiajaca
rozpoczgcie odbioru wykonanych prac.

c) w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Inzynier Kontraktu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym wyznaczy dat¢ rozpoczecia odbioru i powiadomi
uczestnikoéw odbioru,

d) protokot odbioru koncowego sporzadzi Inzynier Kontraktu i dorgczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru

e) jezeli odbidr zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty zgloszenia gotowosci do odbioru

. Wady ujawnione w trakcie odbioru:
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a) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usuni¢cia, to Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce,

b) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

c) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad.

d) zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikow
odbioru, spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot odbioru.

6. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego najpozniej na 5 dni przed
uptywem terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowiazkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rgkojmi za wady

§ 10.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a)

b)

d)

b,

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1.000,00 PLN (jeden tysiac
ztotych) za kazdy dzien zwloki.

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN (pigéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki. Termin zwloki liczony
bedzie od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiajagcego na usunigcie
wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub w przypadku
bezzasadnego odstapienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy szkoda powstata z tego tytulu
przewyzsza kar¢ umowng — Zamawiajagcy ma prawo z3da¢ odszkodowania
uzupetniajacego

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 100 zt. za kazde zdarzenie

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 100 zt. za
kazde zdarzenie

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 100 zt. za kazde zdarzenie

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 100
zt. za kazde zdarzenie.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowna:

a)
b)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub w
przypadku bezzasadnego odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w wysokosci 20%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania
bedacego przedmiotem umowy jest on zobowigzany do pokrycia wyniklej szkody w pelnej
wysokosci, bez wzgledu na warto$¢ zastrzezonych kar umownych. Zobowigzania do pokrycia
przez Wykonawce szkody, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim dotyczg réwniez zawinionej przez
wykonawce utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania ze zrodet zewnetrznych.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy

w przypadku gdy:

a) firma Wykonawcy zostanie rozwiazana lub ztozony zostanie wniosek o likwidacje lub
upadtos¢,

b) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje przedmiot umowy,

¢) wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 pkt. 7 lit. a), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy i nie jest uprawniony do zadania ani kar ani odszkodowania.

§11.
Rozliczenia i platnosci

Termin platnosci faktur — nie podzniej niz w terminie do 30 dni od daty ich ztozenia
u Zamawiajacego.

Podstawa wystawienia faktur czg$ciowych bedzie protokoét potwierdzajacy wykonany zakres robot
stwierdzajace procentowe wykonanie elementow robot wyszczegolnionych w harmonogramie, w
danym okresie rozliczeniowym, podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu.

Platnosci czg$ciowe dokonywane beda nie czeSciej niz raz na dwa miesigce do wysokosci 90%
kwoty, o ktorej mowa w § 6

Wynagrodzenie okreslone w fakturach cze$ciowych bedzie wyliczone jako iloczyn kwoty
facznego wynagrodzenia za poszczeg6lne elementy robot, wyszczegdlnione w harmonogramie i
procentowego zakresu wykonanych robdt, w danym okresie rozliczeniowym, podanego w
protokole odbioru robot

Podstawa wystawienia faktury koncowej — bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia.

Do faktury musza by¢ zalaczone oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, lub inne
dowody potwierdzajace brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w danym
okresie rozliczeniowym wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
wynikajacych z zawartych przez nich i zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw o
podwykonawstwo — brak zalaczenia takich oswiadczen lub innych dowodow spowoduje
wstrzymanie wyplaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaplaty

Rozliczenie ewentualnych zakresow robot wykonywanych przez podwykonawcoéw nastapi
W oparciu o protokét odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zaplaty
naleznosci przez Wykonawce za te roboty

Nalezno$¢ wykonawcy wynikajaca ze zlozonych faktur platna bedzie przelewem na konto
................................ T et
Wynagrodzenie za wykonane dokumentacje projektowe ptatne bedzie jednorazowo, po podpisaniu
protokotu zdawczo — odbiorczego.
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§12.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia na okres
5 lat.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru koncowego
zadania.

W przypadku udzielenia przez dostawcow materiatow lub urzadzen zastosowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia gwarancji na okres dluzszy niz 5 lat, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych materiatow lub
urzadzen.

Przeglady gwarancyjne wyznacza si¢ nie cze$ciej niz 1 raz na rok, doktadne daty wyznaczaé
bedzie Zamawiajacy

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu stwierdzenie wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce W terminie 14 dni od
dnia ich ujawnienia. Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia wad, uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wady nieusunigte w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usunaé W zastepstwie
Wykonawcy lub zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach lub
materiatach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie migdzy data rozpoczecia
termind6w gwarancji a zakonczeniem termindéw gwarancji, powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie
w wysokosci 5% warto$ci brutto niniejszej umowy tj. KWotg........ccevveviievencrenieennen. ztotych,
W DT bbb

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Z kwoty o ktérej mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiajacy:

a) zwolni 90 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zaméwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) zatrzyma 10 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, a zwroci nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotéwkowej,

Wykonawca jest zobowigzany:
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a) zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z wazno$cig do 30 dnia wiacznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

b) ztozy¢ na dzien odbioru z waznoscia do 15 dnia po uplywie okresu rekojmi za wady w
wysokosci 10 % kwoty o ktorej mowa w ust. 1.

c) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym terminie -
Zamawiajacy powyzsza kwote potraci z wystawianych przez Wykonawce faktur.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja formy
pisemnej, zaakceptowanej przez obie strony.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnigciu
sadow powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji robot oraz gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego w terminie siedmiu dni od wystapienia jednej z
ponizszych okolicznosci o:

a. zmianie siedziby firmy,

b. zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
c. ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

d. rozpoczegciu likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 15.
Integralng cze$cia umowy jest:
e Oferta Wykonawcy
e Harmonogram rzeczowo-finansowe sporzadzony przez Wykonawce a sprawdzony i
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Zmawiajacego

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiajacego, 1
egz. dla Nadzoru Inwestorskiego i 1egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Projekt ,Podlaczeni - Niewykluczeni. Dzialanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, realizowanego w ramach programu
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o$ priorytetowa 8 - Spoteczenstwo Informacyjne - zwiekszenie innowacyjnosci
gospodarki, dzialanie 8.3 - Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.



